

A	IMPORTO APPALTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI		
A.1	Lavori a base d'appalto (inclusa manodopera)	a corpo	
A.1.1	Opere edili		
	Opere architettoniche	€ 2.052.838,38	
	Opere strutturali in acciaio	€ 137.229,23	
A.1.2	Strutture	€ 1.242.061,86	
A.1.3	Impianti elettrici e speciali	€ 623.069,10	
A.1.4	Impianto idrico sanitario e antincendio	€ 166.366,74	

A.1.5	Impianti speciali ad uso ospedaliero (gas)	€ 87.866,70	
A.1.6	Impianto termico	€ 1.016.221,54	
A.1.7	Impianto antincendio	€ 70.494,48	
<b>A.1</b>	<b>Totale lavori a base d'appalto (inclusa la manodopera)</b>		<b>€ 5.396.148,03</b>
<b>A.2</b>	<b>Costi per l'attuazione del PSC</b>		<b>€ 159.515,43</b>
<b>A.3</b>	<b>Importo corrispettivo della progettazione esecutiva</b>		<b>€ 149.451,27</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI</b>		<b>€ 5.705.114,73</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti e arrotondamenti		€ 313.781,31
B.2	Accantonamenti per modifiche		€ 1.087.573,51
B.3	IVA 10% su lavori e imprevisti (su A.1-A.2 e B.1-B.2)		€ 695.701,83
B.4	Spese tecniche		€ 1.055.212,50
B.4.1	Progettazione preliminare, definitiva, CSP	€ 150.000,00	
B.4.2	CSE, direzione lavori e contabilità	€ 460.000,00	
B.4.3	Collaudi	€ 100.000,00	
B.4.4	Collegio Consultivo Tecnico	€ 30.000,00	
B.4.5	Verifica PFTE ed esecutivo	€ 60.000,00	
B.4.6	Oneri CNPAIA (4% di A.3, B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.4-B.4.5)	€ 37.978,05	
B.4.7	IVA 22% su spese tecniche ed oneri (su A.3, B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.4-B.4.5-B.4.6)	€ 217.234,45	
B.5	Altre spese		€ 142.616,11
B.5.1a	Fondo incentivante (FUIT): quota da ripartire tra il personale coinvolto (art. 8, comma 6, lett. a del Regolamento di Ateneo)	€ 79.932,89	
B.5.1b	Fondo incentivante (FUIT): quota destinata ad attività di formazione e innovazione (art. 8, comma 6, lett. b del Regolamento di Ateneo)	€ 19.983,22	
B.5.2	Allacciamento pubblici servizi	€ 10.000,00	
B.5.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00	
B.5.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.5.5	Spese per sorveglianza archeologica	€ 15.000,00	
B.5.6	IVA 22% (su B.5.2,B.5.3,B.5.4, B.5.5)	€ 7.700,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 3.294.885,27</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 9.000.000,00</b>

**Accertato** che la spesa complessiva di Euro 9.000.000,00 trova copertura alla voce di costo A.10.10.20.60.10.10 - Immobilizzazioni materiali in corso, progetto PT2019B0001 – UA.A.AC.060 – Area Edilizia e Sicurezza;

**Visto** il progetto definitivo per l'ampliamento per la realizzazione del Pronto Soccorso presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Legnaro (Pd), come da Elenco elaborati (Allegato 1), verificato da Rina Check s.r.l. e validato dal RUP (Allegato 2), con il relativo quadro economico;

**Richiamati:**

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2017, Rep. n. 64/2017, Prot. n. 57064/2017 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali";
- la circolare del Direttore Generale Prot. n. 356921 del 05/10/2017 avente ad oggetto "Misure per il potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza";

- gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, gli artt. 42 relativo alla verifica del progetto e 38 relativo all'approvazione del progetto;

**Considerata** la necessità di approvare il suddetto progetto e il relativo quadro economico;

**Preso atto** che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente ed ai Regolamenti di Ateneo;

### DECRETA

1. di approvare il progetto definitivo relativo all'ampliamento per la realizzazione del Pronto Soccorso presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Legnaro (Pd), come da Elenco elaborati (Allegato 1), verificato da Rina Check s.r.l. e validato dal RUP con Verbale Rep. n. 2449/2024 – Prot. n. 236741 del 16/12/2024 (Allegato 2);
2. di approvare il quadro economico per l'intervento predetto per complessivi Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) che trovano copertura alla voce di costo A.10.10.20.60.10.10 - Immobilizzazioni materiali in corso, progetto PT2019B0001 – UA.A.AC.060 – Area Edilizia e Sicurezza;
3. incaricare l'Ufficio Gare dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti.

Padova, *data della registrazione*

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari

*Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005*

Il Direttore dell'Ufficio Gare Dott. Mirco Maccarone	Il Dirigente dell'Area Avv. Nicola De Conti
---	--