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APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA DEGLI STUDI 
UFFICIO GARE DI PADOVA 

VERBALE Rep. n. 2245/2023 Prot n. 243417 del 01/12/2023 

Anno 2023 Tit. IX Cl. 2 Fasc. 35 All. 4 

OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione dei “Nuovi 

Laboratori di Via Luzzatti” dell’Università degli Studi di Padova. 

CUP: C91B22000330005 - CIG: A01F3B5FDB 

VERBALE DI GARA 

Il giorno 29 novembre 2023 alle ore 14:00 il Seggio di gara si riunisce in seduta pubblica telematica utilizzando 

l'applicazione del software per videoconferenze ZOOM e risulta così composto: 

- dott.ssa Sofia Greggio, Responsabile del Settore Lavori dell'Ufficio Gare, 

- dott.ssa Margherita Beatrice Aliano, afferente all'Ufficio Gare, 

- dott.ssa Piera Zambon, afferente all'Ufficio Gare 

Partecipa alle operazioni di gara anche il RUP, arch. Stefano Marzaro. 

Mediante il collegamento ZOOM come sopra descritto, i membri del Seggio di gara e il RUP sono in grado di 

visualizzare contestualmente le schermate del Portale Appalti, attraverso il quale vengono effettuate le 

operazioni di gara. 

Premesso che: 

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/12/2022, con delibera Rep. n. 363/2022 — Prot. n. 

248826/2022, ha approvato il Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025, declinato nello Strumento di 

Programmazione degli investimenti edilizi, nel quale è previsto l'intervento “Nuovo edificio per Fisica presso 

aule Via Luzzatti” per l'importo complessivo di Euro 6.000.000,00, oneri, IVA di legge, spese, contributi e 

accantonamenti compresi, all'interno del Progetto PT2022B0001, codice CUI L80006480281202200007, 

codice CUP C91B22000330005; 

- con Decreto del Dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza del 02/10/2023 Rep. n. 3850/2023 - Prot. n. 191370 

è stato nominato RUP della presente procedura l'Arch. Stefano Marzaro, Direttore dell'Ufficio Sviluppo Edilizio; 

- con Decreto Rep. n. 4145/2023 Prot n. 204755 del 17/10/2023 il Direttore Generale ha approvato il Progetto 

Esecutivo e relativo quadro economico, e autorizzato l'avvio della gara telematica a procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite ricorso al Portale Appalti, con applicazione del criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo decreto e con l'utilizzo 

dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei 

lavori di realizzazione dei “Nuovi Laboratori di Via Luzzatti", per un importo pari ad euro 3.575.399,47 

(tremilionicinquecentosettantacinquemilatrecentonovantanove/47), a cui sommare oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a Euro 89.769,64 (ottantanovemilasettecentosessantanove/64), a cui sommare IVA di 

legge, spese tecniche e altre spese, per un totale complessivo pari ad euro 5.993.240,00 

(cinquemilioninovecentonovantatremiladuecentoquaranta/00), a cui sommare euro 6.100,00 (seimilacento/00) 

di spese di pubblicità;
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- il Bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 

20/10/2023, sul sito internet del Sistema Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su uno 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, nonché sul Portale Appalti 

e sulla pagina “Bandi di gara e contratt’ del sito dell'Ente all'indirizzo internet 

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10; 

- gli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio in presenza previsto all'art. 6 del 

Disciplinare di gara, ai quali è stata rilasciata apposita attestazione, sono stati n. 53 e il relativo elenco è 

conservato agli atti dell’Ente; 

- entro il termine di scadenza della gara, previsto per il giorno 29/11/2023, ore 13:00, risultano presentate, 

attraverso il Portale Appalti, mediante il quale, in via esclusiva, sono gestite le fasi di pubblicazione, 

presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, n. 49 (quarantanove) plichi telematici contenenti 

le offerte da parte degli operatori economici indicati nell'Allegato n. 1, e di seguito riportati; 

- la prima seduta telematica è stata fissata per il giorno 29/11/2023 alle ore 14:00; 

Ciò premesso 

il Seggio di gara, unitamente al RUP, definita rapidamente l'attività da svolgere, procede all'acquisizione dei 

plichi telematici ricevuti tramite il Portale Appalti e, come si evince dall’Allegato n. 1 al presente verbale di gara, 

prende atto che risultano presentate n. 49 (quarantanove) offerte dai seguenti operatori economici, elencati 

nell'ordine indicato nel Portale Appalti, ovverosia in ordine cronologico, rispetto alla data e all'ora di 

presentazione dell'offerta: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

CONCORRENTE PARTITA IVA SEDE LEGALE 
1 | TECNO FUTURA SRL 15930921000 Roma (RM) 

2_| CONSORZIO SIMPLEX S.C.AR.L. 13889871003 Roma (RM) 

3 _ | CUBI SRL 01402610230 Sommacampagna (VR) 
4 | COSTITUENDA ATI MORELLI-ELETTRA | 01463660561 Viterbo (VT) 

tra Morelli Giorgio S.r.l. (mandataria) ed 01839620562 Tuscania (VT) 
Elettra S.r.l. 

5 | IMPRENET CONSORZIO STABILE 05070770283 Ponte San Nicolò (PD) 
S.C.AR.L. 

6 | C.G.T. ELETTRONICA SPA 01668611005 Roma (RM) 

7 | OPERE CONSORZIO STABILE SCARL 14970161007 Roma (RM) 
8 | RANZATO IMPIANTI SRL - BARALDO 03121000271 Padova (PD) 

COSTRUZIONI SRL 04108640287 Padova (PD) 

9 | Consorzio Stabile F2B 13307471006 Ciampino (RM) 
10 | CONSORZIO STABILE GECO SCARL 03946600248 Anzio (RM) 

11 | ATI BALLAN-GOBBI 01474290283 Campodarsego (PD) 
Tra B&B DI BALLAN & C SRL 04041300270 Campolongo Maggiore (VE) 
(mandataria) e GOBBI IMPIANTI S.R.L. 

12 | COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN 04378131009 Roma (RM) 
SRL 

13 | RTIF.LLI FERRARA SRL (mandataria) - | 03438970612 Giugliano in Campania (NA) 
SCALZONE COSTRUZIONI SRL 03974031217 Santa Maria Capua Vetere (CE) 
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14 | ATI 1.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI 02312340611 Casagiove (CE) 
ASSOCIATI SRL (mandataria) - PENTA 06907891003 Anzio (RM) 
APPALTI SRL 

15 | ATI COSTITUENDO IDROTHERMOS 00209010289 Saccolongo (PD) 
S.R.L. (mandataria) E VETTORAZZO 02443890286 Padova (PD) 
COSTRUZIONI S.R.L. 

16 | ATI: RETICE/FIORATTO/ESSEIMPIANTI | 01255170290 Lendinara (RO) 
Tra ESSEIMPIANTI SRL 00252160296 Badia Polesine (RO) 
UNIPERSONALE 00964480297 Badia Polesine (RO) 
RE.T.I.C.E. S.R.L. (mandataria) 
COSTRUZIONI EDILI FIORATTO S.R.L. 

17 | SOCIM SPA 01295541211 San Sebastiano al Vesuvio (NA) 
18 | ITACO CONSORZIO STABILE 05196060262 Loria (TV) 

19 | FINOCCHIARO COSTRUZIONI SRL 05319460878 Tremestieri Etneo (CT) 
(mandataria) - COMITEL SRL - 04558170876 Belpasso (CA) 
COSTRUZIONI FUTURE SRL 01834380436 Castelraimondo (MC) 

20 | EDILIMPIANTI SRL 05858990152 Milano (MI) 

21 | ATL EUROGROUP (mandataria) - LASA 00030280267 Silea (TV) 
F.LLI NATA 00775240278 Cantarana di Cona (VE) 

22 | CADEL S.C.A.R.L. 09755741213 Napoli (NA) 

23 | ATI MISTO DA COSTITUIRE tra 03774280287 Sant’Urbano (PD) 
BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL, 01064990292 Rovigo (RO) 
TRENTIN 8 FRANZOSO SRL, BOZZAE | 00056510290 Rovigo (RO) 
CERVELLIN SRL (mandataria) 

24 | GIAFRA SRL 02101790786 Cosenza (CS) 
25 | Reale S.C. AR.L. Consorzio Stabile 17142571003 Roma (RM) 

26 | CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 14883781008 Roma (RM) 

27 | INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL/ 04733501219 Afragola (NA) 
VASATURO GEOM. ANTONIO SRL 03958941217 Napoli (NA) 

28 | Incos Italia S.p.a. 00717060248 Vicenza (VI) 

29 | Nigro Impianti srl 07337360726 Altamura (BA) 
30 | SICEA SRL 03452880283 Vigonza (PD) 

31 | RADAR SRL 03369430289 Noventa Padovana (PD) 

32 | RTI_MAZZIMPIANTI SRL (mandataria)- 01729760239 Villafranca di Verona (VR) 
TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL 04289250237 Isola Rizza (VR) 

33 | CONSORZIO REAL ITALY (mandataria) 03574760249 Roma 
- MDM S.R.L. (mandante) 03146420249 Veggiano (PD) 

34 | RTI: TSE IMPIANTI srl (mandataria) 05564080728 Gravina di Puglia (BA) 
EDILRES srl 05072020729 Acquaviva delle Fonti (BA) 

35 | NIDACO COSTRUZIONI S.R.L. 00393630942 Venafro (IS) 

36 | |. TEC SRL 03893860282 Villa del Conte (PD) 

37 | ATI COSTITUENDA DI TIPO MISTO 02479950277 Noale (VE) 
ELETTRO 2S (mandataria)- 03962380287 Resana (TV) 
MAC COSTRUZIONI 

38 | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' 03539261200 Bologna (BO) 
COOPERATIVA 

39 | Rti costituendo IGE IMPIANTI SRL A 01373380516 San Giustino (PG) 
SOCIO UNICO (mandataria)+ STACCHIO | 01145980437 Pollenza (MC) 
IMPIANTI SRL 

40 | LIMES SRL 00187060249 Bassano del Grappa (VI) 
41 | EUROSISTEMI SRL 06334650725 Molfetta (BA) 

42 | Tiemme Costruzioni Edili 01103320287 Camposampiero (PD) 
43 | PROTECNO IMPIANTI SRL 01546441211 Napoli (NA)       
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44 | A.T.I. da costituirsi: Mandataria 03309320277 Marghera-Venezia (VE) 
SO.GE di.CO. Srl. — 00166600270 Campolongo Maggiore (VE) 
Mandante CLEA S.C. 

45 | ENERGY GLOBAL PLAN S.R.L. 08726360723 Altamura (BA) 

46 | caruso costruzioni spa 02748510795 Catanzaro (CZ) 

47 | COSTITUENDA STELLA DEL SUD 07376660630 Napoli (NA) 
COSTRUZIONI SRL (mandatario) / 06677701218 Pozzuoli (NA) 
LLAMBRO COSTRUZIONI SRL 

48 | ATI MORO ANTONIO SRL (mandatario) 00771620291 Rovigo (RO) 
— ZATTI IMPIANTI SRL — M.P.M. SRL 03498220288 Monselice (PD) 

04774340287 Maserà di Padova (PD) 

49 | Imp.el. S.r.l. 04491771004 Castelnuovo di Porto (ROMA)             
Il RUP, coadiuvato dal Seggio di gara, preso atto che il Disciplinare all'art. 6 prevede il sopralluogo obbligatorio 

in presenza a pena di esclusione, e verificato che il concorrente n. 47) RTOE costituendo tra Stella del Sud 

2023 e LLAMBRO Costruzioni S.r.l. non vi ha provveduto, dispone l'esclusione del concorrente. 

Il Seggio di gara, accertato che tutti i restanti concorrenti hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, procede 

poi applicando il metodo della «inversione procedimentale» sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, 

del Disciplinare di Gara, avvalendosi della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli 

offerenti ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, e provvede, quindi, ad aprire le buste telematiche 

contenenti le offerte economiche, senza aprire le buste telematiche contenenti la documentazione 

amministrativa, nel modo seguente: 

- acquisizione dei n. 48 (quarantotto) plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa ai soli fini di 

procedere con l'acquisizione e apertura delle offerte economiche, 

- senza aprire i plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa, ammissione telematica di tutti i 

concorrenti alla fase successiva della procedura, ai soli fini di procedere con l'acquisizione e apertura delle 

offerte economiche, con riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per l'ammissione alla gara 

successivamente all'apertura delle offerte economiche, 

- acquisizione e apertura dei n. 48 (quarantotto) plichi telematici contenenti le offerte economiche e 

visualizzazione dei relativi ribassi tramite il Portale Appalti (Allegato n. 2 al presente verbale di gara); 

- verifica che siano stati indicati i costi aziendali della sicurezza e i costi della manodopera da parte di ciascun 

concorrente; 

- calcolo della soglia di anomalia, effettuato tramite il Portale Appalti, sulla base di quanto previsto dall'art. 54, 

comma 1 del D.lgs n. 36/2023 e dall'art. 16, comma 5 del Disciplinare di gara, con l'utilizzo del metodo A descritto 

nell'allegato |1.2 al D.lgs n. 36/2023, considerato che il numero delle offerte ammesse risulta superiore a cinque. 

Dalla sintesi del calcolo effettuato tramite il Portale Appalti (Allegato n. 3 al verbale di gara), la soglia di anomalia 

risulta essere pari a 17,783%. 

Il Seggio di gara rileva che le offerte presentate dai concorrenti: 

. 6) C.G.T. ELETTRONICA SPA 

. 2) CONSORZIO SIMPLEX S.C.AR.L. 

. 39) RTI COSTITUENDO IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO+STACCHIO IMPIANTI SRL 

. 1) TECNO FUTURA SRL 

. 12) COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL 

. 22) CADEL S.C.A.R.L. 

. 10) CONSORZIO STABILE GECO SCARL D
I
;
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. 29) NIGRO IMPIANTI SRL 

. 17) SOCIM SPA 

. 14) ATI I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL - PENTA APPALTI SRL 

. 25) REALE S.C. AR.L. CONSORZIO STABILE 

. 9) CONSORZIO STABILE F2B 

. 49) IMP.EL. S.R.L. 

. 20) EDILIMPIANTI SRL 

. 45) ENERGY GLOBAL PLAN S.R.L. 

risultano anomale poiché i ribassi percentuali offerti superano la soglia di anomalia. Pertanto, i concorrenti 

elencati sono esclusi automaticamente ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Disciplinare di gara e dell'art. 54, 

comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Allegato n. 4). 

Il concorrente che ha presentato la miglior offerta non anomala risulta essere il n. 3) CUBI S.r.l. di 

Sommacampagna (VR), con un ribasso del 17,45%, corrispondente ad un importo ribassato di Euro 

2.951.492,26, a cui sommare oneri per la sicurezza per Euro 89.769,64 per un importo complessivo di Euro 

3.041.261,90. Inoltre, nell'offerta sono stati quantificati in: 

- Euro 44.272,38 gli oneri della sicurezza aziendale, 

- Euro 701.868,89 i costi della manodopera. 

La seconda migliore offerta non anomala risulta essere del concorrente n. 19) RTI tra FINOCCHIARO 

COSTRUZIONI SRL nel ruolo di mandataria, di Tremestieri Etneo (CT) - COMITEL SRL nel ruolo di mandante, 

di Belpasso (CA) - COSTRUZIONI FUTURE SRL nel ruolo di mandante, di Castelraimondo (MC), con un ribasso 

del 16,83%. 

Con riferimento all'offerta presentata dal concorrente primo classificato CUBI S.r.I., il RUP valuta l'offerta 

congrua relativamente ai costi della manodopera, pertanto il Seggio di gara procede con l’acquisizione dal 

Portale della documentazione amministrativa del concorrente e alla verifica della regolarità e conformità della 

stessa a quanto previsto dai documenti di gara. 

Il Seggio inizia l’attività di verifica a partire dal Documento di Gara Unico Europeo (in breve DGUE) ed evidenzia 

che i soggetti che sono tenuti a rendere le dichiarazioni circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 

94 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 sono quelli elencati dal medesimo art. 94 ai commi 3 e 4; tuttavia si rileva 

che alla Parte Il, sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico” del DGUE per 

l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali non sussistono le predette cause di esclusione il concorrente 

ha rinviato ad un allegato (Allegato 1), ove gli stessi sono elencati ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

non ai sensi dell'art. 94 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. 

Considerato che il D.lgs. n. 36/2023 ha ampliato il novero dei soggetti tenuti alle dichiarazioni circa l'assenza di 

cause di esclusione rispetto al previgente D.lgs. n. 50/2016, e ricorrendo il caso di cui all'art. 101, comma 1 lett. 

b) del D. Lgs. n. 36/2023, il Seggio di gara ritiene opportuno attivare lo strumento del soccorso istruttorio 

invitando il concorrente a confermare che l'elenco dei soggetti è completo ai sensi dell'art. 94 commi 3 e 4 del 

D.lgs. n. 36/2023, o in caso contrario ad integrare lo stesso con gli ulteriori soggetti rilevanti, nei confronti dei 

quali dovrà essere resa la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione. 

Tutta la restante documentazione amministrativa risulta regolare. 

Pertanto il Seggio di gara incarica l'Ufficio Gare di attivare il soccorso istruttorio nei confronti del concorrente n. 

3) CUBI S.r.I. e di acquisire le dichiarazioni richieste. 
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La seduta si conclude alle ore 15:40 e viene aggiornata a data e orario da definirsi per dar conto della 

documentazione integrativa pervenuta con il soccorso istruttorio attivato. 

Il presente verbale è composto da n. 6 (sei) pagine e n. 4 (quattro) allegati. 

Letto, approvato e sottoscritto. | | ho 

Il RUP arch. Stefano Marzaro 
Aa 

dott.ssa Sofia Greggio, Responsabile del Settore Lavori dell'Ufficio Gare Sok Cv ANE Ph D 

dott.ssa Margherita Beatrice Aliano, afferente all'Ufficio Gare 1 da ANG an 

  

dott.ssa Piera Zambon, afferente all'Ufficio Gare



All. 1 Offerte 

  

Imposta filtro 

Fase seguente > 

  Indietro     

Gare e procedure di affidamento UNIPD 

PU pure ads pr Ceres 

Trovati 49 elementi, Visualizzazione da 1 a 30. 
IPrima/Precedente] 1, 2 

n» 

17 

18 

19 

20 

21 

I
P
F
P
F
I
F
P
I
F
P
I
F
L
F
I
F
A
H
I
F
A
F
F
A
P
P
I
A
A
 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

P
I
P
F
P
A
A
L
A
G
D
 

30 

  

essiva/ultima) 

Rag, sociale ditta 

TECNO FUTURS SRL 

ioni srl-comitel sl. pifi 

Trovati 49 elementi, Visualizzazione da 1 a 20. 
[Prima/Precedente] 1, 2 

    

UFFICIO G. 

Data pres. 
offerta 
20/11/2023 

23/11/2023 

24/11/2023 

24/11/2023 

27/11/2023 

27/11/2023 

27/11/2023 

27/11/2023 

7/11/2023 

27/11/2023 

27/11/2023 

27/11/2023 

27/11/2022 

27/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/21/2023 

28/21/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/11/2023 

28/21/2023 

29/21/2023 

29/21/2023 

Ora 

14:41:21 

10:49:07 

14:36:25 

16:27:37 

12:21:18 

12:45:53 

13:45:13 

14:42:37 

16:37:40 

16:53:48 

17:15:25 

17:35:49 

18:21:20 

19:02:07 

09:40:37 

09:45:17 

10:33:33 

11:04:43 

11:37:30 

11:53:53 

12:08:28 

12:23:46 

15:56:57 

17:12:09 

17:18:24 

17:28:31 

17:57:18 

18:35:10 

07:58:48 

08:59:16 

Aprot, 

2023-UNPDOZS- 
0232589 

2023-UNPDOZS- 
0235881 

2022-UNPDOZS- 
0237098 

2023-UNPDOZS- 
0237240 

2022-UNPDOZS- 
0237891 

2023-UNPDOZS- 
0237920 

2022-UNPDOZ9- 
0238003 

2022-UNPDOZS- 
0238057 

2022-UNPDOZ9- 
0238198 

2023-UNPDO29- 
0238218 

2022-UNPDOZS- 
0238246 

2022-UNPDOZ9- 
0238276 

2023-UNPDOZS- 
0238303 

2023-UNPDOZ9- 
0238228 

2023-UNPDOZO. 
0239134 

2023-UNPDOZS- 
0239139 

2923-UNPDOZS- 
0239212 

2023-UNPDOZS- 
0239254 

2022-UNPDOZ9- 
0239298 

2022-UNPDOZ9- 
0239316 

2022-UNPDOZ9- 
0239338 

2023-UNPDOZS. 
0239361 

2023-UNPDOZS- 
0239620 

2023-UNPDOZ9- 
9 

2022-UNPDOZ9- 
0239722 

2023-UNPDOZS- 
0235818 

2022-UNPDOZ9- 

0229885 

2022-UNPDOZ9- 
0239920 

2022-UNPDOZ9- 
0240037 

2023-UNPDOZ9- 
0240224 

Data prot, 

20/11/2023 

14:41:27 

23/11/2023 
10:49:13 

24/11/2023 
14:36:31 

24/11/2023 
16:27:43 

27/11/2023 
12:21:22 

27/11/2023 
12:47:00 

27/11/2022 
13:45:19 

27/11/2023 

14:42:43 

27/11/2023 

16:37:46 

27/11/2023 
16:53:53 

27/11/2022 
17:15:31 

27/11/2023 

17:36:53 

27/11/2022 
18:21:26 

27/11/2023 
19:02:13 

28/11/2023 
09:40:44 

29/11/2023 

09:45:24 

28/11/2023 

10:33:39 

28/11/2023 
11:04:50 

28/11/2023 
11:37:36 

28/11/2023 

11:54:02 

28/11/2023 

12:08:34 

28/11/2023 

12:33:53 

28/11/2022 
15:57:04 

28/11/2023 
17:12:15 

28/11/2023 
17:19:40 

28/11/2023 
17:38:37 

25/11/2023 
27:57:24 

28/11/2023 

18:35:16 

29/11/2022 

07:58:56 

29/11/2023 

05:59:22 
| 

© 
9 

© 
Ÿ 

9 
À 

Ÿ 
À 

9 
À 

À 
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All. 1 Offerte 

  

Imposta filtro 

Fase seguente > 

  Indietro     

Ricezione plichi -> C    

  

ricezione 

  

Trovati 49 elementi. Visualizzazione da 31 a 49. 

   

  

P
R
E
P
A
R
E
 

R
P
P
D
P
R
A
R
P
A
R
A
R
A
R
A
R
A
 

LR 31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

lente] 1, 2 [Successiva/Ultima] 

Rag.soclale ditta 

BADAR SRL 

MAZ: Ti x 

E MPIA 2 

Imo.si Sl 

Trovati 49 elementi. Visualizzazione da 31 a 49. 
[Pei 3 

  

, 2 (Successiva/Ultima) 

Data pres, 
offerta 
29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2022 

29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2022 

29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2022 

29/11/2022 

29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2022 

29/11/2023 

29/11/2023 

29/11/2022 

Ora 

09:17:04 

09:19:28 

09:36:46 

09:38:11 

10:18:52 

10:26:41 

10:27:42 

10:48:48 

10:51:35 

10:57:55 

11:08:21 

11:09:45 

11:17:12 

11:22:06 

11:49:24 

12:11:32 

12:14:25 

12:17:52 

12:21:09 

Nuprot, 

2023-UNPDOZI- 
0240244 

2023-UNPDOZ9- 
0240243 

2023-UNPDOZ9- 
0240202 

2023-UNPD029- 
0240305 

2023-UNPDOZ9- 
0240420 

2023-UNPD029- 
0240422 

2023-UNPDO29- 
0240435 

2023-UNPDOZ9- 
0240483 

2023-UNPDOZI- 
0240425 

2023-UNPDOZI- 
0240494 

2023-UNPDO29- 
0240515 
2023-UNPDOZ9- 
0240519 
2023-UNPDOZ9- 
0240527 
2023-UNPDOZ9- 
0240542 
2023-UNPDOZ9- 
0240509 
2023-UNPDOZ9- 
0240812 
2023-UNPDOZ9- 
0240819 
2023-UNPDOZ9- 
0240925 
2023-UNPDOZ9- 
0240823 

Data prot. 

29/11/2023 
09:17:10 

29/11/2023 
09:19:34 

29/11/2023 
09:35:52 

29/11/2023 
09:28:17 

29/11/2023 
10:18:59 

29/11/2023 
10:26:48 

29/11/2023 
10:27:49 

29/11/2023 
10:48:54 

29/11/2023 
10:51:41 

29/11/2023 
10:58:02 

29/11/2023 
11:08:27 

29/11/2023 
11:09:51 

29/11/2023 
11:17:18 

29/11/2023 
11:22:13 

29/11/2023 
11:49:30 

29/11/2023 
12:11:38 

29/11/2023 
12:14:31 

29/11/2023 
12:18:00 

29/11/2023 
12:21:15 

9 
© 

© 
Ÿ 

A 
Ü 

À 
Ÿ 

À 
À 

A 
À 

9 
A 

TJ 
Ê 

Ê 
A 

€ 
e 

0
0
0
0
0
0
 

Fasesequente >



  

All. 2 Ribassi offerti 

  

Imposta filtro 

Fase seguente > 

Indietro       

  

Imposta filtro 

Fase sequente > 

Indietro     

  

Gare e pra 

3, Apertura ollcrte e calcolo aggiud. 

Apertura ofl. economiche -> Ca 

   

Trovati 49 elementi, Visualizzazione da 1 a 30. 
[Prima/Precedante) 1, 2 

30 P
P
P
P
P
A
F
I
F
I
F
P
F
A
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
A
P
P
I
T
A
 

Trovati 48 elementi, Visualizzazione da 1 a 20. 

D 
S
s
 

e 
wD 

z > 

  JL ] 

  

Es IS A 4 £, 

ATL RETICELEIORATTO /ESSEIMPIANTI 
Soc)" Spa 

SORZIO STA 

chi ioni al el- 

EDILIMPIANTI SRL 
y 6 2 A 

CADE CARL 
AT] MIS SIT: 

GIAFRA SRL 

Reale SC ARL Consorzio Stabile 

CONSORZIO STARILE ARTEMIDE 
E = ZIO) RI/VASATI 

Incos Italia S.p.a, 

SICEA SRL 

  
[Pima/Precedente] 1, 2 sivafult 

    

Gara a lotto unico PG014914 

  

pgiudicazione Contratto 

M, 

  

  
Pubblicità gara 

  

  

  

-22,17 % 

17,45 56 

  

713,57 Se 

-15,98 % 

-19,01% 

-20,23 38 

232,27 % 

221,27 % 

14,91 % 

-19,27 % 

-10,11 % 

213,55 4 

-19,88 % 

-16,19 % 

-16,83 #8 

   

  

-12,95 $ 
-16,18 % 

-19,1 

-12,33 % 
-16,18 %e 
-2,32 % 
-19,93 % 
212,99 8 

   

% AVVISO IMPORTANTE : anche a fronte di richiesta di file firmato digitalmente il sistema accetta file PDF e XML e non effettua 
alcun controllo di verifica della firma ad eccezione dei file con estensione P7M. 
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Dati generali , Altri dati Documenti e atti Commissione , Sedute di gara 1. Ricezione offerte | 2. Apertura doc.ammin, 

3. Apertura offerte ¢ calcolo aggiud. iu 

Apertura eff. economiche - 

Trovati 48 elementi, 

B
A
P
E
 

B
E
D
 

RE 

Visualizzazione da 31 3 48. 
1, 2 [Successiva/Ultimal       

  

3477 3 

MSORZ] REA - HDM 

A A S 

HIDACO COSTRUZIONIS. RA, 
LTEC SA 

ND2 DITIPO M £ 

2 3° Coe 

it MPJAN SARL A 

LIMES SRL 

EUROSISTEMI SRL 
gi i 

+ SRL 

ituirsi: M; ri 

ERGY GI NS, 

Saruso costruzionl soa 
ANT( LL 

Imo.el Srl 

Trovati 48 elementi. Visualizzazione da 31 2 43. 

  

} 1, 2 [Successiva/ultima} 

      

Contratto 

= Mao 

ta di ac 

Pubblicità gara + 

  

Si 

Si 

Si 

Si 

si 

si 

si 

si 

Si 

si 

si 

si 

Si 

Si 

Si 

si 

si 

Si 

* Ammissione Esito verif, Ribasso offerto 
proc.Inversa 

  

-7,12% a a 
-8,33 % as 
-8,97 5% a) fA 
715,74 % a E 
224,85 % a 
-2,1% SEI 

2% ag 
212,51 % a E 
-21,96 35 a FA 
-14,21 % a E 
-15,89 5 es El 
-9,9 39 EI 
210,47 % oj) F1 
-16,12 % ap 
-17,82 5% Sa fa 
14,4 5% a E 

235, a A 
-18,64 % a GF 

EE seguente > 
  

lure di affidamento UNIPO. UFFICIO GARE 

  

pe e



All. 3 Soglia di anomalia 

CINECA U-BUY 
Appalti e Affidamenti 

SU por! 

  

    

Calcolo soglia anomalia 
(1)   Gara a lotto unico PG014914 
Verifica congruità 
offerta (2) 
Aggiudicazione (3) 
Annulla calcolo 

% AVVISO IMPORTANTE : anche a fronte di richiest 
alcun controllo di verifica della firma ad eccezion_ 

  

    Cammmitaalone Y Sed 
ME 

‘Dati generali  Altri dati | Documenti e atti 

A 

< Fase precedente 
Fase seguente > 

      
a Ragaludicazi         

  

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> 
    

  

Indietro 

_ Trovati 42 elementi. Visualizzazione da 31 a 43, 
{rrima/trecedente] 1, 2 [Successiva/Uitima] 

Bui": Raosocile ditta | 

Eh > rare consorzio srabile scar 
ER 16 ATILRETICE/FJORATTO/ESSEIMPIANTI 
ER 26 COMSORZIO STARILE SATEMIDE 
BR 50 sxssen 
E 230 ATIMISTO DA COSTITUIRE 

GR 38 Y È 

E 110 ATLBALLAN-Goaar 

ER 21 AILEUROGROUP-|ASA ELLI NATA 
E +2? PROTECNO IMPIANTI SRL 

15 ATLCOSTITUENDO IDROTHERMOS S.A E VETTORAZZI 
E SOSTRUZIONI 
E 42 Ilamme Costruzioni Edili 
ER 4 Costiuends Atl Morelll-Elettra 
E 32 | CONSORZIO REAL ITALY - MOM SRL. 

ER 32 RII MAZZIMPIANTI SRI-TIENI COSTRUZIONI 1835 SRL 
E 31 RADsRSRL 
& 37 

E 35  LIECSAL 
Eù 280 lInsoritaliasca 

Trovati 48 elementi, Visualizzazione da 31 a 48, 
» 2 [Successiva/Ultima] 

  

@ Appalti e Afidamenti “Google Chrome x - o x 

  @ unipd.ubuy.cinecs.it/Appslti/Scheda.do?CSRF]oken=Z5MN-SSWE-YZ41-5269-TTVT-KSKE-QPVW.IDVE 

Calcolo della soglia di anomalia 

  

Calcolo della soglia di anomalia completato. 

Codice gara PGO14914 

Criteria ci aggiudicazione 

Ni massimo del 
offerti 

N.decimall uttlizzati nel calcolo 

Esci. automatica offerte c) 

anomale? 

Prezzo più basso ©   
    

2 

5 con arrotondamento (sola calcoli intermedi)   
ì (nei casi previsti) 

Sintesi aggludicnzione 

      

Numero offerte valide 45 

Numero offerte eres 10 : Sofferte più alte, 5 offerte pli: basse 

Numero offerte mediate 35 

Medla delle offerte -15,23237 % 

| “Heia degli scarti -2,57052 % n : Oo 
Prima soglia di anomalia  -17,783 % 

Somma ribassi offerte mediate 579,07 

Decremento prima soglia di È NN o 
anomalla 

Soglia di anomalia — -17,783% 

— Escluslone automatica Here nia =~CSséi‘®NNWCCOOOOO 

     

  

Non anomala 

Non anomala 

  

N



AII. 4 Esclusione offerte anomale 

  

Calcolo soglia anomalia 

qa) 
Verifica congruitá 
otferta (2) 

Aggiudicazione (3) 
‘Annulla calcolo 
aggiudicazione 

< Fase precedente 
Fase seguente > 

  Indietro     

  

Calcolo soglia anomalia 
1 

Verifica congruità 
offerta (2) 

Aggiudicazione (3) 

Annulla calcolo 
aggiudicazione 
< Fase precedente 

Fase seguente > 

  Indietro     

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di 

  

Trovati 48 elementi, visualizzazione da 1 a 20, 
¡Prima/Precedante) 1, 2 5 

  

Bag.sociale ditta 

Rs a A Sp 

E 2 SORZI A Ai 

ER 39 o M) NICO=STA +21,96 % 
IP] 

ER 1 TECHO FUTURA SA -21,5 % 
Bon SSTRUZ a AMS -21,27% 
E 22° cape s.car -21,19% 
E 10 £087 SCA -20,23 % 
E 29 Misco impianti ent 9,00% E 17° sog spa -19,88 % 
Bino a Zas 2 -19,27 % 

APPALT 
FR 25 Beale S CARL. Consoraia Stabile “185 % 
E 9 Stabile F; -19,01 % 

FR 40 invase -10,54 % 

GR 20 EDILIMPIANTI SAL +18,59% 

Eb 45 ERGY GLOBAL PLAN S, -17,82 % 

A 2 CUB] SRL -17,45 % 
E 19° noch lori srl-comital sl lon! -16,82 % 

ER 18 IMAGO CONSORZIO STABILE 236,19 6 
E 24 guasra -16,18 5 
A > 2l i p -16,18 % 

SEL 
R # ax un i GE: 1 = Man 216,22 45 
ER 8 TI SRL RA si -15,98 % 

Ro (SISTEMI S -15,69 % 

ER 340 BILLTSE IMPIANTI sci - EDILRES sel 715,74 % 
Boss M A SRL - ZATTLIM = -15,34 % 

ER 12 RILELLIFERRARA SRI - SCALZONE COSTRUZIONI SRL 214,92 % 
FR 25) wpa STRUZION 714,85 % 
FR 46  caruso costruriont soa -19,4 65 
E 40 LIMES smu -14,21 % 
ER 5 ImeranetConsorio Stabile scarl HS 

Trovati 48 elementi. Visualizzazione da 1 a 30, 
iPrima/Precedente] 1,>[5 siva/Ultima)    

    

Gara a lotto unico PG014914 

  

State Offerta conorua Esito verif, 
aggludicaz, 2 Rrocinversa 
Anomala 4 ay E 
Anomala 4 a E 
Anomala %, a 

Anomala % AG 

Anomala % AG 
Anomala 5 & EG 
Anomala 5 a EF 

Anomala 5 aA 

Anomala 5 AG 

anomala 5 à 

Anomala 5 AG 
Anomala 5 o) 

Anomala F ey) ES 
Anomala 5 aa 
Anomala 5 dè E 
Non anomala A si où F1 
Non anomala A si AG 
Non anomala 2 Si ey Ea 
Non anomala Qs à FE 
Non anomala A si OE 

Non anomala Q si à EF 
Non anomala Qs DE 

Non anomala Q si DE 
Non anomala Q si E 

Non ancmala Q si ey E 

Non anomala A si 2 Es 
Non anomala Q si à fa 
Non anomala Q si os) 
Non anomala 2 si AG 
Non anomala a sa a Y 

TT 

Y AVVISO IMPORTANTE : anche a fronte di richiesta di file firmato digitalmente il sistema accetta file PDF e XML e non effettua 
alcun controllo di verifica della firma ad eccezione dei file con estensione P7M, 

  

Dati generali | Altri dati | Documenti e atti , Commissione | Sedute di gara . 1. Ricezione offerte 2, Apertura doc.ammin, 

SS Vier ate N TN 4. Aygiudicarione | Contratto | Pubblicità gara 

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudi 

  

Trovati 48 elementi. Visualizzazione da 31 3 48. 

        

Prima nte] 1, 2 [Successiva/Ultima) 

Na 

E 7 nera consorzio stable scad -13,57% 
ER 15 ATI: RETICE/FIORATTO/ESSEIMPIANTI -13,55 % 
FR 28 NSORZIO STA È +13,36 % 
E 30 sicase -12,98 $ 

& 22 M à COSTIT! -12,96 % 

FR 2 NSORZIQ INNOVA : A -12,51 % 
ER 11 amaia -11,27 % 
& 2 i - LAS, á -10,77 

Ba: LO IMPJANTI Sl -10,47 Sa 
Bois ERM AL EVE az, -10,11 % 

STRUZION 
FR 42 a zioni Edi -9,9 5% 

& 4 Costituenda Ati Morelil-Elettra 29,85% 

& =: NSQRZI AL ITALY = MOMS 
FR 22 AZZIMPIANTI SRL TRUZ) 

E 3° RADARSAL 
E 37 A 2 vj ya 

SOSTRUZIONI 
Eh 36  LIECSRL 
FR 28 lInsosltalaSca. -2,32 % 

Trovati 48 elementi. visualizzazione da 31 à 48, 
[Prima/Preced 2 [Successiva/Ultima) 

  

Calcolo soglia anomalia (1) Nerifica congruità offerta (2) ‘Agqgiudicazione (3). 

    Stato 
agoludicaz. 

po)
 “ Non anomala 

Non anomala 
     

Non anomala Q si a E 
Non anomala Q si A A 
Non anomala Q sl DG 
Non anomala Qs e 
Non anomala Q si a EF 
Non anomala Qs 6) El 
Non anomala RS a E 
Non anomala Qs a E 

Non anomala Q si af 

Non anomala Qs à FE 

Non anomala Qs a 
Non anomala Qs e) fl 
Non anomala Q si AG 
Non anomala A si ey E 

Non anomala fi si où El 

Non anomala AS SE 

a E 
a E 

< Fase precedente || Fase seguente > 

 


